Fundusze Unia Europejska
EUrOpejSkie PARP @ Europejski Fundusz -
Rozwoju Regionalnego

Inteligentny Rozwdj

Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2017
Appendix no. 1 to the request for quotation no. 2/2017

SPECYFIKACJA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
SPECIFICATION - DESCRIPTION OF THE ORDER

Niniejszy zatacznik zawiera szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia z opisem minimalnych

parametréw technicznych i/lub wymagan do realizacji przedmiotu zaméwienia

This appendix contains a detailed description of the subject of the order with description of
the minimum technical parameters and / or requirements for the execution of the subject

matter of the contract

I Opis przedmiotu zamodwienia:
The description of the subject of the order:

1.

Relokacja w obrebie hali produkcyjnej Zamawiajgcego wiertarki GRV,

nr inwentaryzacyjny 2534 01, wytaczarki B2620, nr inwentaryzacyjny 2420 01,

wytaczarki B2620, nr inwentaryzacyjny 2420 03, wytaczarki B2620, nr

inwentaryzacyjny 2420 04, dtutownicy, nr inwentaryzacyjny 2752 01:

1.1. Demontaz instalacji elektrycznej zasilajacej i sterownicze;j.

1.2. Usuniecie z maszyn olejow i emuls;ji.

1.3. Zerwanie maszyn, transport na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
ustawienie i zakotwienie maszyn.

1.4. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilajgcej maszyny wraz
z pomiarami elektrycznymi i montaz obwododw sterowania.

1.5. Uzupetnienie olejow i chtodziwa w maszynach.

Wykonanie posadowien pod dwie duze maszyny CNC w budynku Zamawiajgcego

na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego.

2.1. Wykonanie przez Zamawiajgcego zarysu fundamentu wraz z jego osiami na
posadzce betonowej w miejscu posadowienia maszyn.

2.2. Ciecie pita mechaniczng posadzki betonowej, kucie betonu, zatadunek i
wywoz do utylizacji gruzu betonowego.

2.3. Skucie mechaniczne starych fundamentow po zdemontowanych maszynach,
zatadunek i wywoz do utylizacji gruzu betonowego. Demontaz starych
fundamentéw w obrebie zarysu nowych fundamentéw pod maszyny CNC.

2.4. Wykonanie wykopu w ziemi na gteboko$¢ 1 m sprzetem mechanicznym lub
recznie, zatadunek wybranej ziemi i wywoz do miejsca sktadowania
Wykonawcy. .

2.5. Wykonanie podsypki z piaski i wylanie warstwy betonu- ,,chudziaka” . \‘
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2.11.
2.12.

2.13.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Zaprojektowanie przez Wykonawce zbrojenia fundamentu i montaz

w wykopie.

Zaszalowanie otwordéw pod kotwy i przygotowanie wykopu pod fundament

do zalania betonem.

Zalanie zazbrojonego wykopu pod fundament betonem B-30. Wykonawca

dostarczy dla Zamawiajacego certyfikat potwierdzajacy rodzaj i parametry

zastosowanego do zalania fundamentu betonu.

Wykonanie studzienki sptywowej i korytka odptywowego wokét maszyny

zgodnie z dokumentacjq Zamawiajgcego.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilajgcych maszyny. Moc maszyn

poda Zamawiajacy. '

Zakres robét elektrycznych:

- montaz skrzynek zasilajagcych z wymaganym osprzetem taczeniowym
na szynoprzewodach,

- wykonanie bruzd w posadzce betonowej poprzez ciecie pita
mechaniczng i skucie betonu,

- utozenie kabli elektrycznych w rurach ostonowych , od skrzynki
zasilajacej do maszyny, podfaczenie kabli,

- zalanie betonem bruzd z kablami,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych.

Wykonanie instalacji sprezonego powietrza z rur stalowych bezszwowych %”.
Sporzadzenie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej w zakresie
wykonanych fundamentéw i korytek odptywowych.

Zalanie betonem otworéw w fundamencie na kotwy po montaiu maszyny
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonanie posadowien pod dwie mate maszyny CNC w budynku Zamawiajgcego
na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Wykonanie przez Zamawiajacego zarysu fundamentu wraz z jego osiami na
posadzce betonowej w miejscu posadowienia maszyn.

Ciecie pita mechaniczng posadzki betonowej, kucie betonu, zatadunek
i wywoz do utylizacji gruzu betonowego.

Wykonanie wykopu w ziemi na gtebokos¢ 1 m sprzetem mechanicznym lub
recznie, zatadunek wybranej ziemi i wywdz do miejsca sktadowania
Wykonawcy.

Wykonanie podsypki z piaski i wylanie warstwy betonu- ,chudziaka” .
Zaprojektowanie przez Wykonawce zbrojenia fundamentu i montaz
w wykopie.

Zaszalowanie otworéw pod kotwy i przygotowanie wykopu pod fundament
do zalania betonem.

Zalanie zazbrojonego wykopu pod fundament betonem B-30. Wykonawca
dostarczy dla Zamawiajacego certyfikat potwierdzajacy rodzaj i parametry
zastosowanego do zalania fundamentu betonu.
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3.8. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilajagcych maszyny. Moc maszyn
poda Zamawiajacy. Przewidywane poprowadzenie kabli droga
napowietrzna.

Zakres robét elektrycznych:

- montaz skrzynek zasilajgcych z wymaganym osprzetem taczeniowym
na szynoprzewodach,

- utozenie kabli elektrycznych w rurach ostonowych , od skrzynki
zasilajagcej do maszyny, podtaczenie kabli

- wykonanie pomiaréw elektrycznych.

3.9. Sporzadzenie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej w zakresie
wykonanych fundamentow.

3.10. Zalanie betonem otworéw w fundamencie na kotwy po montazu maszyny
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

4. Wykonanie remontu posadzki wokét posadowien nowych CNC w hali
Zamawiajgcego wedtug technologii zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
i 0 powierzchni podanej w m? przez Zamawiajacego. Przewidywany remont
posadzki o powierzchni 1150 m2. Rozliczenie za wykonanie remontu posadzki
wedtug rzeczywistych obmiarow.

4.1. Odttuszczenie podtoia betonowego.

4.2. Uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni.

4.3. Ulozenie siatek stalowych fi 10 mm, oczko 15x15 cm.

4.4, Wykonanie okucia wskazanych fragmentéw obrzeia nowej posadzki
katownikiem stalowym 40x40x 4. Przewidywana dtugos¢ okucia 70 mb.

4.5. Wykonanie podjazdow do czesci hali z nowa posadzka; Demontaz starej
posadzki poprzez skucie, wywiezienie gruzu, a nastepnie zazbrojenie i
zalanie betonem. Przewidywana powierzchnia podjazdéw 50 m2.

4.6. Wylanie posadzki betonem B-30 o grubosci 12 cm, zbrojonym
mikrowtéknem.

4.7. Wpykonanie zatarcia mechanicznego zalanej posadzki.

5. Poszerzenie bramy przejazdowej o 1 m wewnatrz budynku produkcyjnego.
5.1. Wymiana nadproza stalowego .

5.2. Skucie betonowej sciany.

5.3. Wykonanie nowego podparcia nadproza.

5.4. Uzupetnienie ubytkéw w $cianie betonowej i malowanie sciany w obrebie
prowadzonych robét.

6. Zakup niezbednych materiatow do montazu maszyn — kotew metalowych, srub,
nakretek, rur stalowych %” i innych materiatow wedtug potrzeb.
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1. Relocation within the production hall of the Ordering Party GRV drill, inventory
number 2534 01, B2620 boring machine, inventory number 2420 01, B2620
boring machine, inventory number 2420 03, B2620 boring machine, inventory
number 2420 04, slotting machines, inventory number 2752 01:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Disassembly of electrical supply and control system.

Removal of oil and emulsion machines.

Breaking of machines, transport to the place indicated by the Ordering Party,
setting and anchoring machines.

New installation of electric power supply for machines together with
electrical measurements and installation of control circuits.

Addition of oils and coolant in machines.

2.  Placement of substructures for CNC machines type DS 600- 2 pcs in the building
Orderer on the basis of documentation submitted by the Ordering Party.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Execution by the Purchaser of the foundation with its axles on the concrete

floor at the place of the machine foundation.

Mechanical sawing of concrete floors, forging of concrete, loading and

unloading for the disposal of concrete rubble.

Mechanical installation of old foundations after dismantled machines,

loading and unloading for the disposal of concrete rubble. Disassembly of

old foundations within the outline of new foundations for CNC machines.

Excavation of the excavation in the ground to a depth of 1 m with mechanical

or manual equipment, loading of the selected land and export to the place

of storage Contractor.

Sanding and concrete pouring - "lean".

Design by the Contractor reinforcement foundation and installation in the

excavation.

Assembling the holes under the anchor and preparing the excavation to the

foundation for flooding with concrete.

Pumping of reinforced excavation under concrete foundation B-30. The

Contractor shall provide the Purchaser with a certificate confirming the type

and parameters used to flood the foundation of the concrete.

Design of the drainage well and drainage tray around the machine in

accordance with the ordering documentation.

Making a new electrical installation for the machines. Machine power will

be given by the ordering party.

Scope of electrical works:

- installation of power boxes with the required connection equipment
on busbars,

- the execution of grooves in the concrete floor by sawing and sawing,

- aying cables in shielding pipes, from the power box to the machine,
connecting the cables,

- concrete pouring of furrows with cables,

- performing electrical measurements.

Compressed air installation from seamless steel pipes %2 ".
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2.12. Preparation of the as-built documentation for the foundations and drainage
channels.

2.13. Filling of concrete holes in the foundation for anchors after assembly of the
machine within the time indicated by the Ordering Party.

3. Placement of substructures for DS 300 - 2 pcs in the building of the Orderer on
the basis of documentation submitted by the Ordering Party.

3.1. Execution by the Purchaser of the foundation with its axles on the concrete
floor at the place of the machine foundation.

3.2. Mechanical sawing of concrete floors, forging of concrete, loading and
unloading for the disposal of concrete rubble.

3.3. Excavation of the excavation in the ground to a depth of 1 m with mechanical
or manual equipment, loading of the selected land and export to the place
of storage Contractor.

3.4. Sanding and concrete pouring - "lean".

3.5. Design by the Contractor reinforcement foundation and installation in the
excavation.

3.6. Assembling the holes under the anchor and preparing the excavation to the
foundation for flooding with concrete.

3.7. Pumping of reinforced excavation under concrete foundation B-30. The
Contractor shall provide the Purchaser with a certificate confirming the type
and parameters used to flood the foundation of the concrete.

3.9. Making a new electrical installation for the machines. Machine power will
be given by the ordering party. Predicted routing of cables by overhead.
Scope of electrical works:

- installation of power boxes with the required connection equipment
on busbars,

- laying cables in the casing, from the power box to the machine,
connecting the cables

- performing electrical measurements.

3.9. Preparation of the as-built documentation for the foundations.

3.10. Filling of concrete holes in the foundation for anchors after assembly of the
machine within the time indicated by the Ordering Party.

4.  Repair of the floor around the placement of new CNC in the Ordering Hall
according to the technology approved by the Ordering Party and the surface
given in m2 by the Ordering Party. Estimated floor repairs of 1150 ma2.
Settlement for the repair of the floor according to actual measures.

4.1. Degreasing of concrete substrate.

4.2. Replenishment of cavities and surface alignment.

4.3. Placement of steel mesh fi 10 mm, eyelet 15x15 cm.

4.4. perform no fitting of the indicated edges of the new edge of the steel angle
40x40x 4. Expected length of the fitting 70 mb.
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4.5.

4.6.

4.7.

Making ramps to part of the hall with a new floor; Disassembly of the old
floor by means of suturing, removal of debris, then armament and flooding
with concrete. Anticipated surface area of 50 m2.

Flooring with B-30 concrete with a thickness of 12 cm, reinforced with
microfibre.

Mechanical seal of the flooded floor.

5. Expansion of the gateway by 1 m inside the production building.

5.1.
5.2.
5.3.

Replacement of steel lintel .

Wall-mounted concrete.

New lintel support. Replenishment of concrete wall defects and painting of
the walls within the works carried out.

6. Purchase of necessary materials for machine assembly - metal anchors, bolts,
nuts, % "steel pipes and other materials as needed.

Il.  Wymagania do realizacji przedmiotu zamdéwienia:
Requirements for the execution of the subject matter of the contract r:

1.  Obowigzki Wykonawcy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

Terminowe wykonanie prac zwigzanych z przedmiotem umowy.
Zabezpieczenie w sktadzie brygady pracownikéw z odpowiednimi
kwalifikacjami niezbednymi do wykonania zleconych ustug.

Fachowy nadzér budowlany nad catoscia prowadzonych prac.
Zabezpieczenie wykonania prac w warunkach odpowiadajgcych przepisom
BHP i przeciwpozarowym.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajagcego o wykonaniu
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zamawiajacy jest zobowigzany
do sprawdzenia ilosci i zgodnosci tych robét z umowa.

Sprawdzenie winno by¢ dokonane w ciggu dwéch dni od daty zgtoszenia
Zamawiajagcemu.

Wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy, liczac od dnia podpisania protokotu koricowego.
Wykonawca gwarantuje zastosowanie najnowszych, posiadanych przez
siebie technologii, dobra jako$¢ materiatdéw uzytych do wykonania
fundamentu oraz wlasciwg jakos¢ wykonania prac.

1. Responsibilities of the Contractor:

1)
2)

3)

Timely execution of work related to the subject of the contract.
Security in the brigade of employees with appropriate qualifications
necessary to perform the services ordered.

Professional construction supervision over the entire work carri

out.\|
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4)

5)

6)

7)

8)

Securing the execution of works in conditions complying with health and fire
safety regulations.

The Contractor is obliged to notify the Ordering Party about the
performance of disappearing or hidden works. The ordering party is obliged
to check the quantity and compliance of these works with the contract.
The check should be made within two days from the date of submission to
the Ordering Party.

The Contractor shall provide a 24-month warranty for the work performed
being the subject of the contract, counting from the date of signing the final
report.

The Contractor guarantees the use of the latest technologies owned by him,
good quality of materials used to make the foundation and the right quality
of work.

2. Obowigzki Zamawiajacego:

1)
2)
3)

4)

5)

Wyznaczenie z powiadomieniem Wykonawcy, oséb nadzorujgcych wykonanie
robdt remontowych i budowlanych.

Udostepnienie i zabezpieczenie obiektu bedacego przedmiotem umowy, w zakresie
BHP i przepiséw przeciwpozarowych.

Przekazanie terenu budowy (front robdt) uzbrojonego w energie elektryczng
i wode.

Dokonanie odbioru przedmiotu umowy w ciggu 3dni od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru przez Wykonawce pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru
przez osobe nadzorujaca

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty w terminie minimum 30
dni od daty bezusterkowego wykonania robdét.

3. Obligations of the Employer:

1)
2)
3)

4)

5)

Designation with notifying the Contractor, persons supervising the
execution of renovation and construction works.

Providing and securing the object being the subject of the contract, in the
scope of health and safety and fire regulations.

Transfer of the construction site (works front) with electricity and water.
Carrying out the subject of the contract within 3dni from the date of
notification of readiness for acceptance by the Contractor, provided that the
person responsible for the inspection is ready to receive it

Payment of the Contractor's remuneration for performed works within a
minimum of 30 days from the date of faultless performance of the works.

3.  Maksymalne Terminy realizacji:

1)
2)

Relokacja maszyn -5 szt.: 51 tydzien 2017 r.
Wykonanie posadowien pod duze maszyny: 51-52 tydzien 2017 r.
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3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)

Uzyskanie petnej obcigzalnosci betonu: 4 tydzien 2018 .
Wykonanie fundamentéw — pod mate maszyny: 51 —52 tydzie 2017 r.
Uzyskanie petnej obcigzalnosci betonu: 4 tydzien 2018 .
Wykonanie remontu posadzki: 01 - 02 tydzien 2018 .
Termin wykonania instalacji elektrycznej innych

czynnosci zwigzanych z montazem maszyn 19.01.2018r.

(moze ule¢ przesunigciu po dostawie zakupionych maszyn)

Termin zakoriczenia prac stanowigcych przedmiot umowy: 28.02.2018 r.
Termin realizacji przedmiotu umowy mozie ulec zmianie, w przypadku
obustronnie uzgodnionego rozszerzenia zakresu robdt, opodinienia
w przekazaniu terenu roboét (front robét), opdznienia w dostawie maszyn lub
zaistnienia sity wyzszej (zgodnie z Prawem Cywilnym) itd.

Terminy powyisze mogg by¢ zmienione wytacznie aneksem do umowy.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych
potwierdzonych przez Zamawiajacego zostang one rozliczone kosztorysem
powykonawczym, po wczesniejszym ich uzgodnieniu z Zamawiajacym
i wniesieniu aneksem do umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

Maximum Deadlines for implementation:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)

Relocation of machines -5 items: 51 weeks 2017.
Execution of foundations for large machines: 51-52 week 2017.
Obtaining the full concrete load: 4 week 2018.
Implementation of foundations - for small machines: 51 - 52 week 2017.
Obtaining full concrete load: 4 week 2018.
Execution of the renovation of the floor: 01 - 02 week of 2018.
The deadline for the electrical installation of others

activities related to machine assembly 19.01.2018

(it may be postponed after delivery of purchased machines).
Deadline for completion of the works constituting the subject of the
contract: 28/02/2018.
The date of completion of the subject of the contract may change, in the
case of mutually agreed expansion of the scope of works, delays in the
transfer of works (fronts of works), delays in delivery of machinery or force
majeure (in accordance with Civil Law), etc.

The above-mentioned terms may only be changed by an annex to the
contract.

In the event of additional or replacement works confirmed by the Ordering
Party, they will be settled with an as-built cost estimate, after prior
arrangement with the Ordering Party and an annex to the contract
concluded between the Employer and the Contractor.
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Kary i odszkodowania za niedotrzymanie warunkéw realizacji przedmiotu

zamowienia:

1)

2)

W przypadku koniecznosci rozwigzania warunkow realizacji umowy z winy
Wykonawcy w trakcie jej realizacji, Wykonawca zaptaci kare w wysokosci
10% wartosci umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowna:

a.

w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce - w wysokosci 0,5% wartosci umowy za kazdy dzien
opOznienia;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych i potwierdzonych
protokotem przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokosci 0,5%
wartosci umowy za kazdy dzier zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad.

Penalties and compensation for failure to meet the conditions of the subject of
the contract:

1)

2)

If it is necessary to terminate the terms of the contract by fault of the
Contractor during its implementation, the Contractor shall pay a penalty of
10% of the contract value.

The Contractor is obliged to pay the Ordering Party a contractual penalty:

a.

in the event of failure to comply with the deadline for the subject of
the contract by the Contractor - in the amount of 0.5% of the contract
value for each day of delay;

for delay in removing defects found and confirmed by the protocol on
delivery or during the guarantee period - in the amount of 0.5% of the
contract value for each day of delay calculated from the date set for
removal of defects.
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